



EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS DU MAIRE
BA CPV – ST – Installation de Panneaux photovoltaïques – ENTREPRISE
ELECTRIQUE

Le Maire de Royat,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 5211-1, L 52112, L 2122-22 et L 2122-23,

VU le Code de la commande publique, et notamment ses articles R2100-1 à R3381-4, applicable à compter du 01/04/2019 concernant la passation des marchés publics,

VU le décret n°2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et avances,

VU la Délibération du Conseil municipal D2023-074 en date du 13/12/2023 donnant délégation à M. le Maire d'un certain nombre de compétences,

VU la délibération du Conseil municipal n°D2023-079 en date du 13/12/2023 portant approbation du budget primitif 2024,

VU la proposition de l'ENTREPRISE ELECTRIQUE dans le cadre du dispositif SOLAIRE DOME,

CONSIDERANT qu'il y a lieu de prévoir l'installation de panneaux photovoltaïques aux Ateliers municipaux de la Ville de Royat,

CONSIDERANT que cette dépense est inscrite au budget primitif 2024 du budget annexe Centrales Photovoltaïques de Royat, en date du 13/12/2023,

DECIDE

Article 1 : l'ENTREPRISE ELECTRIQUE sise Etablissement Citées Clermont – 18 Rue de la gantière 63000 CLERMONT-FERRAND, est retenue pour l'installation de panneaux photovoltaïques aux Ateliers municipaux de la Ville de Royat, pour un montant de 14 021.00 € HT soit **16 825.20 € TTC**.

Article 2 : Les caractéristiques et le contrat sur les bases précitées sont annexés à la présente décision.

Article 3 : Ampliation de la présente décision à :

- Monsieur le Trésorier Principal Clermont Métropole
- L'ENTREPRISE ELECTRIQUE
- M. le Directeur Général des Services pour exécution.

Fait à Royat, le 22/05/2024

Le Maire,

Marcel ALEDO



Le Maire,

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte,
- informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification, par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

**BON DE COMMANDE N°2024-014 ÉMIS LE 02/04/2024
ANNULE ET REMPLACE LE BDC N°2023-022**

A. Identification du pouvoir adjudicateur

Commune de ROYAT
Courriel : mairie@royat.fr
Adresse internet (U.R.L) : <https://www.royat.fr>

Représenté par le Maire, M. Marcel ALEDO

B. Identification du titulaire du marché

L'Entreprise Électrique
Établissement Citées Clermont
18 rue de la gantière
CS 9 0 324
63 004 Clermont-Ferrand Cedex 1

C. Objet du contrat

Installations de centrales photovoltaïques de 9 kWh dans le cadre d'un groupement de commande

Référence du contrat : 22 TA118

Date de la notification : 31/10/2022

Durée du contrat : 3 ans



D. Prestations commandées

Le titulaire du marché identifié ci-dessus est prié de bien vouloir exécuter les prestations désignées ci-dessous, conformément aux dispositions des documents constitutifs du contrat. Il renvoie, dûment remplie et signée, une copie du présent bon de commande, qui tiendra lieu d'accusé de réception.

Désignation du bon de commande : installation de centrale photovoltaïque sur le bâtiment **ATELIERS MUNICIPAUX Toit1** – 27 Rue Jean Grand – ROYAT.

Délai d'exécution des prestations commandées : 31/07/2024

Adresse de facturation : Commune de ROYAT - 46, Bd Barrieu 63130 ROYAT
 SIRET : 216 303 081 00014 – Plateforme CHORUS PRO

| Numéro de prix | Libellé | Unité | Taux TVA | Qté prévue / Forfait | Prix Unit. HT | % Rab. / Major. | Dépense Totale |
|-------------------------------|-------------------------------|-------|----------|----------------------|---------------|-----------------|--------------------|
| 1 | Accompagnement administratif | for | 20,00 | 1,000 | 180.00 € | | 180.00 € |
| 2 | Pack installation 9 kWc | for | 20,00 | 1,000 | 12 225.00 € | | 12 225.00 € |
| | Moins-value toiture bac acier | for | 20,00 | 1,000 | -884.00 € | | -884.00 € |
| 3 | Câblage et cheminement (1000) | for | 20,00 | 1,000 | 2 200.00 € | | 2 200.00 € |
| 4 | Spécificités particulières | for | 20,00 | 1,000 | 300.00 € | | 300.00 € |
| Montant total hors TVA | | | | | | | 14 021.00 € |
| TVA due au taux : 20,00 % sur | | | | | | | 2 804.20 € |
| Montant total TTC | | | | | | | 16 825.20 € |

E. Signature du pouvoir adjudicateur

A ROYAT, le 02/04/2024

Signature du représentant du pouvoir adjudicateur



Le Maire, M. Marcel AUEDO

F. Accusé de réception du bon de commande par le titulaire du contrat

Reçu le présent bon de commande le : 04/04/2024

Observations éventuelles :
 (A renseigner le cas échéant)

A Clermont-Fd, le 24/04/2024

Signature du titulaire

L'ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
 18 Rue de la Gambetta - CS 90324
 63009 CLERMONT-FRANCE Cedex 1
 Tél. 0473263590 Fax 0473263142

| | | | | |
|------------------------------|------|---|--------------------|--------------------|
| Accompagnement administratif | ens. | 1 | 180,00 € | 216,00 € |
| Pack installation 9 kWc | ens. | 1 | 12 225,00 € | 14 670,00 € |
| Câblage et cheminement | ens. | 1 | 2 200,00 € | 2 640,00 € |
| Spécificités particulières | ens. | 1 | | - € |
| Total Bâtiment | | | 14 605,00 € | 17 526,00 € |

| | | | | |
|--|------|---|--------------------|--------------------|
| CU Clermont Auvergne Métropole - La Charme | | | | |
| Accompagnement administratif | ens. | 1 | 180,00 € | 216,00 € |
| Pack installation 9 kWc | ens. | 1 | 12 225,00 € | 14 670,00 € |
| Câblage et cheminement | ens. | 1 | 2 100,00 € | 2 520,00 € |
| Spécificités particulières | ens. | 1 | | - € |
| Total Bâtiment | | | 14 505,00 € | 17 406,00 € |

| | | | | |
|---|------|---|--------------------|--------------------|
| CU Clermont Auvergne Métropole - Mediatheque Nicolas Chamfort Saint-Genes | | | | |
| Accompagnement administratif | ens. | 1 | 180,00 € | 216,00 € |
| Pack installation 9 kWc | ens. | 1 | 12 225,00 € | 14 670,00 € |
| Câblage et cheminement | ens. | 1 | 2 100,00 € | 2 520,00 € |
| Spécificités particulières | ens. | 1 | 135,00 € | 162,00 € |
| Total Bâtiment | | | 14 640,00 € | 17 568,00 € |

| | | | | |
|--|------|---|--------------------|--------------------|
| CU Clermont Auvergne Métropole - Mediathèque Pont-du-Château | | | | |
| Accompagnement administratif | ens. | 1 | 180,00 € | 216,00 € |
| Pack installation 9 kWc | ens. | 1 | 12 225,00 € | 14 670,00 € |
| Câblage et cheminement | ens. | 1 | 2 150,00 € | 2 580,00 € |
| Spécificités particulières | ens. | 1 | | - € |
| Total Bâtiment | | | 14 555,00 € | 17 466,00 € |

| | | | | |
|---|------|---|--------------------|--------------------|
| CU Clermont Auvergne Métropole - Musee MARQ (Musée d'Art Roger Quillot) | | | | |
| Accompagnement administratif | ens. | 1 | 180,00 € | 216,00 € |
| Pack installation 9 kWc | ens. | 1 | 12 225,00 € | 14 670,00 € |
| Câblage et cheminement | ens. | 1 | 2 500,00 € | 3 000,00 € |
| Spécificités particulières | ens. | 1 | | - € |
| Total Bâtiment | | | 14 905,00 € | 17 886,00 € |

Royat

| | | | | |
|------------------------------|------|---|--------------------|--------------------|
| Royat - ALSH Charade | | | | |
| Accompagnement administratif | ens. | 1 | 180,00 € | 216,00 € |
| Pack installation 9 kWc | ens. | 1 | 12 225,00 € | 14 670,00 € |
| Câblage et cheminement | ens. | 1 | 2 150,00 € | 2 580,00 € |
| Spécificités particulières | ens. | 1 | | - € |
| Total Bâtiment | | | 14 555,00 € | 17 466,00 € |

| | | | | |
|-----------------------------------|------|---|--------------------|--------------------|
| Royat - Ateliers municipaux toit1 | | | | |
| Accompagnement administratif | ens. | 1 | 180,00 € | 216,00 € |
| Pack installation 9 kWc | ens. | 1 | 12 225,00 € | 14 670,00 € |
| Moins value toiture bac acier | ens. | 1 | - 884,00 € - | 1 060,80 € |
| Câblage et cheminement | ens. | 1 | 2 200,00 € | 2 640,00 € |
| Spécificités particulières | ens. | 1 | 300,00 € | 360,00 € |
| Total Bâtiment | | | 14 021,00 € | 16 825,20 € |